
交付図書の訂正について 
 
 

平成２２年４月２０日付けで入札公告を行った「上信越自動車道 本線料金所管理施設

新築工事」に係る交付図書（金抜設計書・金抜内訳明細書）について、一部不備がありま

したので、訂正します。 
 訂正内容につきましては、別添「訂正箇所正誤対照表」をご覧下さい。 
 
 

平成２２年５月７日 
（契約責任者）東日本高速道路株式会社 関東支社 

佐久管理事務所長 谷川 敏治 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


