
交付図書の訂正について 

 

平成２３年 ２月 ４日 

（契約責任者）東日本高速道路株式会社関東支社 

支社長 石川 慎一 

 

平成２２年１２月 １日付けで入札公告を行った「東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋北（下部工）

工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、以下のとおり訂正します。



 正 誤 表（1/4） 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋北（下部工）工事 
対 象 誤 正 備考 

①  
特記仕様書 
16頁 
15-2建設副
産物の活用

等 
  

訂正 
及び 
削除 

②  
設計図 1/3 
（A ﾗﾝﾌﾟ） 
２頁 
数量総括表 
 
 
 
  

訂正 

③  
設計図 1/3 
（A ﾗﾝﾌﾟ） 
71頁 
AP30 橋脚 
鋼管矢板基

礎数量表 

 

訂正 
及び 
削除 

 



 正 誤 表（2/4） 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋北（下部工）工事 
対 象 誤 正 備考 

④  
設計図 1/3 
（A ﾗﾝﾌﾟ） 
74頁 
土留工図 

訂正 

⑤  
設計図 1/3 
（A ﾗﾝﾌﾟ） 
76頁 
既設鋼矢板

撤去図 

訂正 
及び 
追加 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23 

12 

23 

12 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 

－ － － 



正 誤 表（3/4） 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋北（下部工）工事 
対 象 誤 正 備考 

⑥  
設計図 1/3 
（A ﾗﾝﾌﾟ） 
82頁 
仮 桟 橋 図

（その 4） 

訂正 
及び 
追加 

追加 



 正 誤 表（4/4） 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋北（下部工）工事 
対 象 誤 正 備考 

⑦  
設計図 2/3 
（Ｄﾗﾝﾌﾟ） 
2頁 
数量総括表 

 

 
※設計数量の変更はありません。 

訂正 

⑧  
設計図 2/3 
（D ﾗﾝﾌﾟ） 
70 頁 ,82
頁,86頁 
材料表 

70頁  

82頁  

86頁  

70頁  

82頁  

86頁  

訂正 

⑨  
設計図 3/3 
（付帯工） 
1頁 
数量総括表 

  
訂正 

⑩  
設計図 3/3 
（付帯工） 
4頁 
排水施設撤

去平面図 

 

削除 

 


