
交付図書の訂正及び入札公告の変更について 

 

平成２４年５月２１日 

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 関東支社 

支社長 石川 慎一 

 

 平成２４年３月３０日付けで入札公告を行った「首都圏中央連絡自動車道 茂原地区整

備工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正します。

また、入札公告について下記のとおり入札手続きの日程を変更します。 

 

記 

 

4-2.入札及び開札 

 （1）①入札書の提出期限  変更前 平成 24 年 5 月 24 日（木） 16：00 

 

               変更後 平成 24 年 6 月 1 日（金） 16：00 

 

   ④開札執行日時     変更前 平成 24 年 5 月 25 日（金） 10：30 

 

               変更後 平成 24 年 6 月 4 日（月） 15：00 

 

以 上 



工事名）首都圏中央連絡自動車道　茂原地区整備工事

対象

側道工

21/43 用排水工詳細図（１） 用排水工詳細図（１）

・PuL-0.70-0.70(F)の詳細図の追加

・PuL-0.70-0.70(F)の数量表の追加

・Dv-Bf-0.300-0.200(5)の詳細図、数量表の追加

調整池工

70/161 柴名Ｄ調整池放流塔詳細図（構造図） 柴名Ｄ調整池放流塔詳細図（構造図）

・柴名Ｄ調整池放流塔の材料表の追加

付替道（水）路工

31/37 Ａ排水路　付替水路一般図 Ａ排水路　付替水路一般図

・図面上に記載のDs-PuL-1.00-1.30（F）の（F）を追加

・計画断面図にDs-PuL-1.00-1.30（F）を追加

付替道（水）路工

33/37 Ａ排水路　付替水路横断図 Ａ排水路　付替水路横断図

・計画断面の追加

・土工断面数量の追加

付替道（水）路工

35/37 Ａ Ｂ排水路 用排水工詳細図 Ａ Ｂ排水路 用排水工詳細図

①PuL-0.90-0.70 ①PuL-0.90-0.70(F)

・基礎材記号（Ｆ）の追加

【数量表】 【数量表】

・構造物掘削の追加

（名称） （数量） （名称） （数量）

・敷モルタル 誤）0.2 ・敷モルタル 正）0.24

・基礎材 誤）1.3 ・基礎材 正）1.95

・基礎コン型枠 誤）3.0 ・基礎コン型枠 正）2.00

②PuL-1.00-0.80 ②PuL-1.00-0.80(F)

・基礎材記号（Ｆ）の追加

【数量表】 【数量表】

・構造物掘削の追加

（名称） （数量） （名称） （数量）

・敷モルタル 誤）0.3 ・敷モルタル 正）0.26

・基礎材 誤）1.4 ・基礎材 正）2.10

・基礎コン型枠 誤）3.0 ・基礎コン型枠 正）2.00

③PuL-1.00-1.30(F)の詳細図、数量表の追加

誤 正

正誤表
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