
交付図書の訂正について 

 

平成２４年 ６月１５日 

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 関東支社 

支 社 長  石川 慎一 

 

平成２４年５月１５日付けで入札公告を行いました「東京外環自動車道 高谷ジャンクション

橋南（鋼上部工）工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂

正します。また、交付図書に一部不足がありましたので追加します。なお、当社ホームページ掲

載の交付図書についても、同日付で訂正したものに改めておりますので、既にダウンロードされ

た方も再度、内容をご確認の上ダウンロードをお願いします。 

 

【訂正内容】 

・12_特記仕様書 

・下部工－１ 

別添「正誤表」をご覧ください。 

 

【追加図書】 

・下部工－５ 



 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋南

対 象 誤 
特記仕様書 
14頁 7-2 

特記仕様書 
20頁 13-5 

 正 誤 表（ 1/ 3） 

南（鋼上部工）工事 
正 

 

 

備考 
訂正 

訂正 

 
 



 正 誤 表（ 2/ 3） 
 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋南（鋼上部工）工事 
対 象 誤 正 備考 
設計図 

６／６（下部工

鋼製橋脚） 

高谷ＪＣＴ 下部工 鋼製橋脚図面 目次（その２） 

 

 
高谷ＪＣＴ 下部工 鋼製橋脚図面 目次（その３） 

 

高谷ＪＣＴ 下部工 鋼製橋脚図面 目次（その２） 

 
高谷ＪＣＴ 下部工 鋼製橋脚図面 目次（その３） 

訂正 

 
 



 正 誤 表（ 3/ 3） 
 
工事名）東京外環自動車道 高谷ジャンクション橋南（鋼上部工）工事 
対 象 誤 正 備考 
設計図 

６／６（下部工

鋼製橋脚） 

２３０／２６４頁以降の図面６頁欠落 
 

・下部工検査路（その１２）～（その１７）６頁を追加 追加 

２４１／２６４頁以降の図面１頁欠落 ・ＤＰ１１Ｌ橋脚 アンカーフレーム詳細図を１頁追加 追加 

２４２／２６４頁以降の図面１頁欠落 ・ＤＰ１１Ｒ橋脚 アンカーフレーム詳細図を１頁追加 追加 

２６４／２６４頁以降の図面２頁欠落 
 

・下部工検査路（その８）～（その９）２頁を追加 追加 

 


