
交付図書の訂正について 

 

平成２６年１月６日 

（契約責任者）東日本高速道路株式会社東北支社 

支社長 野村 浩 

 

平成２５年１０月２９日付けで入札の事前公表を行った「三陸自動車道 多賀城高架橋（鋼

上部工）工事」に係る交付図書の内容の一部に誤りがありましたので、別添のとおり訂正し

ます。 

 

【訂正する交付図書】 

・金抜設計書 

  ・数量明細書 

・設計図面 

 

別添「正誤表」をご覧ください。 

 



対　　象 備　　考

金抜設計書 変更
単価表　B-3頁

正　誤　表

工事名) 三陸自動車道　多賀城高架橋（鋼上部工）工事

誤 正



対　　象 備　　考

設計図 変更
多賀城高架橋（P108～P114）

2/169

工事名) 三陸自動車道　多賀城高架橋（鋼上部工）工事

誤 正

正　誤　表

数量総括表

項　　　目 種　　　別 単位 数　量 適　　　　用

コンクリート A1-1-A m3 877.6 σck=24N/mm2 床版･壁高欄

型わく A m2 3,474.8 床版･壁高欄

鉄筋　 A

D13以下 ｔ 24.820 

床版・壁高欄(SD345)D16～D25 ｔ 195.054 

合　　計 ｔ 219.874 

鋼構造物の製作

製作材料費(鋼板)A ｔ  75.801 SS400、SM400

製作材料費(鋼板)B ｔ 347.519 SM490、SM520

製作材料費(鋼板)C ｔ - SM570

製作材料費(形鋼)A ｔ 30.745 鋼板、スタッドジベル以外の材料

大型部材の製作 個 675 大型材片重量:336.038t

小型部材の製作 個 5,118 小型材片重量:78.611t

板継溶接工 m 691.0 

鋼構造物の防錆 鋼構造物の塗装 C-5 m2 8,153.8 一般外面、増し塗り塗装 1,389.96m2

鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 ｔ 450.144 

鋼構造物の架設
鋼橋の架設　Ａ ｔ 450.144 

高力ボルト本締工 ｔ 16.254 

付属物工

支承 Ｆ-2

箇所 6 P108

箇所 30 P109～P113

伸縮装置 A kg

排水装置

排水ます B kg 3156.2 SC450　150kgx17箇所

上部工 排水管 B kg 1397.0 STK400 φ216.3

下部工 排水管 A m 26.8 VP200A

検査路
 A ｔ 32.433 上部工検査路

 B kg 9,100.0 下部工検査路,転落防止手摺含む

落橋防止構造 A ㎏ 80.7 PC鋼材を主材料とするもの

橋歴板 箇所 1 

壁高欄端部防護工 箇所 2 

10,893.0

対傾構部材の製作 個 118 

横構部材の製作 個 228 

Ｔ継手溶接工 m 5,143.2 

S10T（31,110組）

箇所 6 P114

壁高欄端部防護工

橋歴板

Ｆ-3

Ｆ-1

数量総括表

項　　　目 種　　　別 単位 数　量 適　　　　用

コンクリート A1-1-A m3 877.6 σck=24N/mm2 床版･壁高欄

型わく A m2 3,474.8 床版･壁高欄

鉄筋　 A

D13以下 ｔ 24.820 

床版・壁高欄(SD345)D16～D25 ｔ 195.054 

合　　計 ｔ 219.874 

鋼構造物の製作

製作材料費(鋼板)A ｔ  75.801 SS400、SM400

製作材料費(鋼板)B ｔ 347.519 SM490、SM520

製作材料費(鋼板)C ｔ - SM570

製作材料費(形鋼)A ｔ 30.745 鋼板、スタッドジベル以外の材料

大型部材の製作 個 675 大型材片重量:336.038t

小型部材の製作 個 5,118 小型材片重量:78.611t

板継溶接工 m 26.4 

鋼構造物の防錆 鋼構造物の塗装 C-5 m2 8,153.8 一般外面、増し塗り塗装 1,389.96m2

鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 ｔ 450.144 

鋼構造物の架設
鋼橋の架設　Ａ ｔ 450.144 

高力ボルト本締工 ｔ 16.254 

付属物工

支承 Ｆ-2

箇所 6 P108

箇所 30 P109～P113

伸縮装置 A kg

排水装置

排水ます B kg 3156.2 SC450　150kgx17箇所

上部工 排水管 B kg 1397.0 STK400 φ216.3

下部工 排水管 A m 26.8 VP200A

検査路
 A ｔ 32.433 上部工検査路

 B kg 9,100.0 下部工検査路,転落防止手摺含む

落橋防止構造 A ㎏ 80.7 PC鋼材を主材料とするもの

橋歴板 箇所 1 

壁高欄端部防護工 箇所 2 

10,893.0

対傾構部材の製作 個 118 

横構部材の製作 個 228 

Ｔ継手溶接工 m 5,143.2 

S10T（31,110組）

箇所 6 P114

壁高欄端部防護工

橋歴板

Ｆ-3

Ｆ-1



対　　象 備　　考

設計図 変更
多賀城高架橋（P127～A2）

2/134

正　誤　表

工事名) 三陸自動車道　多賀城高架橋（鋼上部工）工事

誤 正

数量総括表

項　　　目 種　　　別 単位 数　量 適　　　　用

コンクリート A1-1-A m3 691.9 σck=24N/mm2 床版･壁高欄・巻立コンクリート

型わく A m2 2,673.5

鉄筋　 Ａ

D13以下 ｔ 15.698

重ね継手　　
D16～D25 ｔ 148.131

ｔ 0.688

164.517

鋼構造物の製作

製作材料費(鋼板)A ｔ 85.834 SS400、SM400A 

製作材料費(鋼板)B ｔ 382.343 SM490、SM520　　

製作材料費(鋼板)C ｔ 1.410 SM570

製作材料費(形鋼)A ｔ 18.640 鋼板、アンカーフレーム用アンカーボルト・ナット、スタッドジベル以外の材料

大型部材の製作 個 498 （382.35ｔ）主桁、横桁、縦桁等のフランジ、ウェブ等

小型部材の製作 個 3,473 （74.791ｔ）補剛材、ダイヤフラム、スプライス、支口等

Ｔ継手溶接工

80

鋼構造物の防錆 C-5 m2 8,063.3 一般外面（増し塗り 1179.6m2）

鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 ｔ 498.118

鋼構造物の架設
鋼橋の架設　B ｔ 498.118

高力ボルト本締工 ｔ 13.063

付属物工

支承

箇所 5 P127（反力分散型ゴム支承　□470×520）

箇所 4

5 A2（反力分散型ゴム支承　□620×370）

排水装置

排水ます B kg 1,195.5 鋳鉄（10箇所）

排水管 A 55.9 VP-150A（下部工）

排水管 B 820.0 鋼管　φ216.3（上部工）

検査路
A ｔ 31.072 上部工検査路

B kg 6,816 昇降梯子及び下部工検査路

落橋防止構造 A ㎏ 54.1 PC鋼材を主材料とするもの、落橋防止構造に必要なブラケット含む

伸縮装置 8,993.0

合 　計

D29～D32

対傾構部材の製作

横構部材の製作

板継溶接工

E-1

E-2

E-3

E-4

A

ｔ

個

個

m

m

箇所

箇所

m

kg

㎏

176

4,243.1

22.2

10

床版･壁高欄・巻立コンクリート

P128（水平バッファ　□970×770：4基）

P129、P130（固定ゴム支承　φ545）

E-5

箇所 5 P128（機能分離型支承　滑り支承：5基）

橋歴板 橋歴板 箇所 1

変位制限構造 変位制限構造 箇所 4

壁高欄端部防護工 壁高欄端部防護工 箇所 2 SS400

コンクリート、型わく、鉄筋、緩衝材の設置

合 　計

D29～D32

対傾構部材の製作

横構部材の製作

板継溶接工

E-1

E-2

E-3

E-4

A

ｔ

個

個

m

m

箇所

箇所

m

kg

㎏

176

682.0

4,243.1

10

床版･壁高欄・巻立コンクリート

P128（水平バッファ　□970×770：4基）

P129、P130（固定ゴム支承　φ545）

E-5

箇所 5 P128（機能分離型支承　滑り支承：5基）

橋歴板 橋歴板 箇所 1

変位制限構造 変位制限構造 箇所 4

壁高欄端部防護工 壁高欄端部防護工 箇所 2 SS400

コンクリート、型わく、鉄筋、緩衝材の設置

数量総括表

項　　　目 種　　　別 単位 数　量 適　　　　用

コンクリート A1-1-A m3 691.9 σck=24N/mm2 床版･壁高欄・巻立コンクリート

型わく A m2 2,673.5

鉄筋　 Ａ

D13以下 ｔ 15.698

重ね継手　　
D16～D25 ｔ 148.131

ｔ 0.688

164.517

鋼構造物の製作

製作材料費(鋼板)A ｔ 85.834 SS400、SM400A 

製作材料費(鋼板)B ｔ 382.343 SM490、SM520　　

製作材料費(鋼板)C ｔ 1.410 SM570

製作材料費(形鋼)A ｔ 18.640 鋼板、アンカーフレーム用アンカーボルト・ナット、スタッドジベル以外の材料

大型部材の製作 個 498 （382.35ｔ）主桁、横桁、縦桁等のフランジ、ウェブ等

小型部材の製作 個 3,473 （74.791ｔ）補剛材、ダイヤフラム、スプライス、支口等

Ｔ継手溶接工

20

鋼構造物の防錆 C-5 m2 8,063.3 一般外面（増し塗り 1179.6m2）

鋼構造物の輸送 鋼橋の輸送 ｔ 498.118

鋼構造物の架設
鋼橋の架設　B ｔ 498.118

高力ボルト本締工 ｔ 13.063

付属物工

支承

箇所 5 P127（反力分散型ゴム支承　□470×520）

箇所 4

5 A2（反力分散型ゴム支承　□620×370）

排水装置

排水ます B kg 1,195.5 鋳鉄（10箇所）

排水管 A 55.9 VP-150A（下部工）

排水管 B 820.0 鋼管　φ216.3（上部工）

検査路
A ｔ 31.072 上部工検査路

B kg 6,816 昇降梯子及び下部工検査路

落橋防止構造 A ㎏ 54.1 PC鋼材を主材料とするもの、落橋防止構造に必要なブラケット含む

伸縮装置 8,993.0



対　　象 備　　考

数量明細書 変更
2/5

工事名) 三陸自動車道　多賀城高架橋（鋼上部工）工事

誤 正

正　誤　表

１０－（３） １０－（４） １０－（５）

個 個 個 ｍ ｍ ㎡ ｔ ｔ

5,118 118 228 5,143.2 26.4 8,153.8 450.144 450.144

3,473 80 176 4,243.1 22.2 8,063.3 498.118

8,591 198 404 9,386.3 48.6 16,217.1 948.262 450.144

１０－（２）

鋼構造物の製作 鋼構造物の防錆 鋼構造物の輸送 鋼構造物の架設

小型部材の製
作

対傾構部材の
製作

横構部材の製
作

Ｔ継手溶接工 板継溶接工
鋼構造物の塗

装　Ｃ－５
鋼橋の輸送 鋼橋の架設　Ａ

１０－（３） １０－（４） １０－（５）

個 個 個 ｍ ｍ ㎡ ｔ ｔ

5,118 118 228 5,143.2 691.0 8,153.8 450.144 450.144

3,473 20 176 682.0 4,243.1 8,063.3 498.118

8,591 138 404 5,825.2 4,934.1 16,217.1 948.262 450.144

１０－（２）

鋼構造物の製作 鋼構造物の防錆 鋼構造物の輸送 鋼構造物の架設

小型部材の製
作

対傾構部材の
製作

横構部材の製
作

Ｔ継手溶接工 板継溶接工
鋼構造物の塗

装　Ｃ－５
鋼橋の輸送 鋼橋の架設　Ａ


