
入札公告及び交付図書の訂正について 

 
 

平成２６年 ４月１０日 

（契約責任者）東日本高速道路株式会社 関東支社 

支社長  遠藤 元一       

 

平成２６年３月２４日付けで入札公告を行いました「東京外かく環状道路 大泉ジャン

クション立坑工事」に係る入札公告及び交付図書について、内容の一部に誤りがありまし

たので、別添のとおり訂正します。 

なお、当社ホームページ掲載の交付図書についても、同日付けで訂正したものに改めて

おりますので、既にダウンロードされた方も再度内容をご確認のうえ、ダウンロードをお

願いします。 

 

【訂正内容】 

別添「正誤表」をご覧ください。 

 



正 誤 表 

 

工事名）東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事 

対象 誤 正 備考 

入札公告 

5-1.入札前価格交渉の

概要(3) ① 

 

 

 

 

 

入札公告 

入札前価格交渉 

様式 6-2 

見積書（諸経費①） 

30 頁 

 

① 入札書の提出期間  競争参加資格確認結果通知の

日から平成 26 年 5 月 14 日(水)16：00 まで 

 

 

 

 

 

 

 

① 見積書の提出期間  競争参加資格確認結果通知の

日から平成 26 年 5 月 14 日(水)16：00 まで 

 

 

 

 

 

訂正 

誤) 入札書 

正) 見積書 

 

 

 

 

 

訂正 

誤) 1-35 

正) 1-34 
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第一編 



正 誤 表 

 

工事名）東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事 

対象 誤 正 備考 

金抜設計書 

単価表 Ｂ－３頁 

番号 33 

高圧噴射攪拌処理 固化材 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金抜設計書 

単価表 Ｂ－６頁 

番号 71 

置換工 

 

 

  数量の変更 

番号 33 

誤) 56,497 t 

正) 12,602 t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量の変更 

番号 71 

誤)  68 m3 

正) 196 m3 
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正 誤 表 

 

工事名）東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事 

対象 誤 正 備考 

金抜設計書 

単価表 Ｂ－８頁 

番号 89 

コンクリート A1－3 

 

番号 96 

型わく C1 

 

 

 

 

 

 

金抜設計書 

単価表 Ｂ－９頁 

番号 101 

鉄筋 A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量の変更 

番号 89 

誤) 538 m3 

正) 539 m3 

 

数量の変更 

番号 96 

誤) 680 m2 

正) 683 m2 

 

 

 

 

数量の変更 

番号 101 

誤) 188.60 t 

正) 188.78 t 
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正 誤 表 

 

工事名）東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事 

対象 設計図面／シールド発進立坑（地中連続壁工・地盤改良工・地下水流動保全工）／図面番号 31/32『地下水流動保全工平面図』 

誤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 図面の修正  井戸延長の追加 
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正 誤 表 

 

工事名）東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事 

対象 設計図面／橋梁工 Ｃランプ第二橋 ＰＣ上部工／図面番号 1/80『Ｃランプ第二橋 数量総括表』 

誤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 図面の修正  CP5 橋脚 横変位拘束構造(RC 突起)の数量追加 
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正 誤 表 

 

工事名）東京外かく環状道路 大泉ジャンクション立坑工事 

対象 設計図面／擁壁工（第二盛土区間）／図面番号 1/90『擁壁工（第二盛土区間） 数量総括表』 

誤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考 図面の修正  置換工の数量変更 
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